



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia del Sud Sardegna


INTERVENTO DI “COPERTURA FINALE DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI, UBICATA NEL COMUNE DI VILLASIMIUS VIALE DEI CORMORANI N. 8 LOCALITÀ ZIMMIONI”.




**PROGETTO DEFINITIVO _ QUADRO ECONOMICO CON L'INDICAZIONE DEI COSTI DELLA
SICUREZZA**

D355PDRT075.00_RLE_05

Gruppo di lavoro:

mandataria:	mandante:	mandante:	mandante:
 martino associati ingegneria e tecnologie ambientali	Ing. Gianluca Utzeri	Dott. Agr. Simone Cuccuru	Dott.geol. Stefano Conti

Organigramma e staff della martino associati srl



Sistemi Qualità Certificati



ISO 14001:2015
Certificato n° IT.21.0069.00.EMS



UNI EN ISO 9001 (ISO 9001)
Certificato n° FS587971



ISO 45001:2018
Certificato n° IT.21.0070.00.OHS

INDICE

1. QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA.....	4
--------------------------------------	---

1. QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

C

Quadro A - Esecuzione lavori			
descrizione delle opere		importo parziale	importo totale
a.1	Importo delle opere previste	€ 1.537.493,78	
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.238,63	
		TOTALE VOCI "A" appalto	€ 1.556.732,41
Quadro B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
descrizione		importo massimo ammissibile	importo parziale
b.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali (Progettazione Preliminare - Definitiva - Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione - Direzione Lavori + Misure e Contontabilità - Ufficio D.L.+ Coord.to Sicurezza in fase di esecuzione)	€	140.000,00
b.2	Imprevisti (max 10% di a.3)	€	25.784,70
b.3	Studi e verifiche Ambientali + Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, Piano di monitoraggio e controllo	€	15.000,00
b.4	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016 (5% A)	€	80.000,00
b.5	Oneri per Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 (1% di A)	€	15.448,86
b.6	Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP	€	39.000,00
b.7	Spese per commissioni giudicatrici	€	8.000,00
b.8	Spese per il servizio tecnico di verifica delle fasi progettuali	€	18.000,00
b.9	Spese per pubblicità + contributo ANAC	€	4.000,00
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo funzionale ed altri eventuali collaudi specialistici	€	10.444,80
		TOTALE VOCI "C" Somme a disposizione	€ 355.678,35
C.IVA			
c.1.11	CNPAIA su spese tecniche	4% €	9.600,00
c.1.13	IVA su lavori	10% €	155.673,24
c.1.14	IVA su prestazioni professionali varie, progettazione esecutiva, collaudi ecc.	22% €	55.792,00
		TOTALE VOCI "C" C.IVA	€ 221.065,24
d.1	Importo totale lavori	€	1.556.732,41
d.2	somme a disposizione della stazione appaltante e IVA	€	576.743,59
d.3		sommano	€ 2.133.476,00