

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n°2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

**CONTRATTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE
NORME E SISTEMAZIONE PALESTRA DELL'I.I.S. BUONARROTI
DI SERRAMANNA - CUP:J33B0900024005 - CIG:731489062F.-**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di
settembre in Sanluri, nella Sede dell'Amministrazione
della Provincia del Sud Sardegna, via Paganini n°22,
dinnanzi a me Dott. Maggio Paolo, Segretario Generale

di questo Ente, giusto Decreto dell'Amministratore
Straordinario n°23 del 22.11.2019, autorizzato per
legge a rogare tutti i contratti nei quali la stessa
è parte, sono convenuti i Signori:-----

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.1976,
C.F. "MMMMRA76H24B745Y", esercitante le funzioni di
Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia

del Sud Sardegna, giusto decreto dell'Amministratore
straordinario n°26 del 30.12.2019 e n°15 del
26.08.2020, e che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse della Provincia del Sud Sardegna, C.F.
90038150927, di seguito nel presente atto denominata

semplicemente <<Stazione appaltante>>;-----

- Cauli Gino, nato a San Vito (SU) il giorno

**Imposta di bollo
assolta con modalità
telematica, ai sensi
del D.M. 22.02.2007,
mediante Modello
Unico Informatico,
per l'importo
di € 45,00**

08.06.1953, C.F. "CLAGNI53H08I402V", residente in Cagliari, Viale A. Diaz n°182, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa "Agorà Costruzioni S.r.l." con sede legale in Cagliari, Viale A. Diaz n°182, C.F./P.I. 02775450923, quale Capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>> o <<ATI>>, fra essa medesima e la Società (mandante 33,39%) "Edil Fema S.r.l." con sede legale in Roma, Via Luigi Capuana n°190, P.I. n°04713841007, istituita come da atto costitutivo con conferimento di mandato speciale con rappresentanza Rep. n°27957, Raccolta n°12090, registrato in Cagliari il 24.07.2020 al n°11899, Serie 1T, a rogito dell'Avv. Stefano Casti, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, annessa al presente contratto in copia digitale conforme all'originale.-----
Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:-----

PREMETTONO CHE

- con determinazione n°423 del 05.12.2017 dell'Area

Lavori Pubblici, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;-----

- con determinazione n°468 del 20.12.2017 dell'Area Lavori Pubblici, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., ed è stato quindi disposto di assumere determinazione a contrarre;-----

- con determinazione n°223 del 28.12.2018 dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva una procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento dei lavori citati, mediante procedura aperta, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta di € 1.123.524,64, I.V.A. esclusa, oltre a € 64.597,96, I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- con determinazione n°36 del 04.05.2018 dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito all'espletamento delle procedure di gara, se ne approvavano le risultanze, dalle quali risultava primo classificato l'Appaltatore, stante un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 23,983%, per l'importo complessivo di € 918.667,69, esclusa I.V.A., di cui € 854.069,73 per lavori, ed €

64.597,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

- con determinazione n°160 del 28.12.2018 dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si aggiudicavano i lavori in oggetto all'Appaltatore;-----

- con determinazione n°395 del 27.11.2019 dell'Area Lavori Pubblici, veniva formalizzato l'impegno di spesa, già prenotato con determinazione n°468 del 20.12.2017 dell'Area Lavori Pubblici, sul Cap. n°231346, Imp. n°677/0 e Cap. n°231326, Imp. n°2171/0;-----

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Guglielmo Cau;-----

- su autorizzazione del R.U.P. in relazione alla necessità di eseguire alcune lavorazioni previste in progetto prima dell'avvio delle lezioni scolastiche, il Direttore dei Lavori, con apposito verbale del 24.07.2020, in atti, ha proceduto alla consegna parziale in regime di urgenza dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto;-----

- in relazione Appaltatore non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n°159/2011, come risulta dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di la-

vori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - "White List" (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) delle Prefetture di competenza, nella quale risulta iscritta dal 12.04.2016 (verifica del 07.08.2020) l'Impresa capogruppo "Agorà Costruzioni S.r.l.", e dal 31.10.2019 (verifica del 03.09.2020) l'Impresa mandante "Edil Fema S.r.l.";-----
- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_23096389 del 11.07.2020, relativo all'Impresa mandataria, e il D.U.R.C. Prot. n°INAIL_22825862 del 30.06.2020 relativo all'Impresa mandante.-----

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1

(Premessa)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.-----

ART. 2

(Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresen-

tato, accetta l'appalto relativo ai "Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme e sistemazione palestra dell'I.I.S. Buonarroti Di Serramanna.-----

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°J33B0900024005;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°731489062F;--

- Richiesta di Offerta (R.d.O.) n°rfq_318441.-----

ART. 3

(Condizioni generali del contratto)

L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del "Capitolato speciale d'appalto - parte I", seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i componenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto:-----

a) le seguenti relazioni di progetto:-----

- PDE.E00 Elenco elaborati;-----

- PDE.E01 Relaz. generale;-----

- PDE.E01a Relaz. e calcoli impianto elettrico;-----
- PDE.E01b Relaz. e calcolo impianti termico;-----
- PDE.E01c Relaz. impianti idrici-antincendio-gas;---
- PDE.E02a Relaz. Calcolo strutturale;-----
- PDE.E02b Schemi unifilari;-----
- PDE.E02c Calcoli illuminotecnici;-----
- PDE.E03 Calcolo probab. scariche atmosferiche;-----
- PDE.E04 Rapporto tecnico indagini strutturali;-----
- PDE.E05 Computo metrico estimativo;-----
- PDE.E06 Elenco prezzi;-----
- PDE.E07 Analisi dei prezzi;-----
- PDE.E08 Incidenza della manodopera;-----
- PDE.E09 Quadro economico;-----
- PDE.E10 Capitolato speciale parte I;-----
- PDE.E11 Capitolato speciale parte II - edile;-----
- PDE.E12 Capitolato speciale parte III - impianti;--
- PDE.E13 Schema di contratto;-----
- PDE.E14 Piano di sicurezza e coordinamento;-----
- PDE.E15 Fascicolo;-----
- PDE.E16 Cronoprogramma;-----
- PDE.E17 Piano di manutenzione dell'opera;-----
- b) i seguenti elaborati grafici di progetto:-----*
- PDE.T01 Inquadramento generale;-----
- PDE.T02 PUC;-----
- PDE.T03 Planimetria generale;-----

- PDE.T04 Pianta PT;-----
- PDE.T05 Pianta P1;-----
- PDE.T06 Pianta copertura;-----
- PDE.T07 Sezioni;-----
- PDE.T08 Prospetti;-----
- PDE.T09 Schemi e calcoli planovolumetrici;-----
- PDE.T10 Distribuzione interna impianti;-----
- PDE.T11 Impianti elettrici PT;-----
- PDE.T12 Impianti elettrici P1;-----
- PDE.T13 Particolari apparecchi illuminotecnici;----
- PDE.T14 Impianti termici P1;-----
- PDE.T15 Impianto idrico P1;-----
- PDE.T16 Impianto antincendio PT;-----
- PDE.T17 Impianto antincendio P1;-----
- PDE.T18 Opere c.a.: pianta PT stato esistente;----
- PDE.T19 Opere c.a.: pianta P1 stato esistente;----
- PDE.T20 Opere c.a.: pianta solaio copertura P1 sta-
to esistente;-----
- PDE.T21a Opere c.a.: pianta PT - Corpo A - stato di
progetto;-----
- PDE.T21b Opere c.a.: pianta PT - Corpo B - stato di
progetto;-----
- PDE.T22a Opere c.a.: pianta P1 - Corpo A - stato di
progetto;-----
- PDE.T22b Opere c.a.: pianta P1 - Corpo B - stato di

progetto;-----

- PDE.T23a Opere c.a.: pianta solaio copertura - Cor-
po A - stato di progetto;-----

- PDE.T23b Opere c.a.: pianta solaio copertura - Cor-
po B - stato di progetto;-----

- PDE.T23c Opere c.a.: Sezioni - stato di progetto;---

- PDE.T24a Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24b Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24c Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24d Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24e Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24f Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24g Opere c.a.: dettagli ferri armatura travi;-

- PDE.T24h Opere c.a.: dett. ferri armatura pilastri;-

- PDE.T24i Opere c.a.: dett. ferri armatura pilastri;-

- PDE.T24l Opere c.a.: dett. ferri armatura pilastri;-

- PDE.T24m Opere c.a.: dett. ferri armatura pilastri;-

- PDE.T24n Opere c.a.: dett. ferri armatura pilastri;-

- PDE.T25 Particolari costruttivi Aula Magna;-----

- PDE.T26a Particolari costruttivi vari;-----

- PDE.T26b Particolari scala metallica di sicurezza;-

- PDE.T26c Particolari fondazioni scala metallica di
sicurezza;-----

- PDE.T26d Particolari locale gruppo antincendio;----

- PDE.T27 Abaco infissi porte;-----

- PDE.T28 Abaco infissi finestre;-----

- PDE.T29 Abaco murature;-----

c) *il P.O.S. presentato dall'Appaltatore;*-----

d) *le Polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 14 e 15;*-----

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice civile, nonché a tutte le leggi, norme e regolamenti in vigore in materia degli specifici interventi.-----

ART. 4

(Termini di esecuzione e penali)

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo di 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.-----

In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nell'art. 18 del C.S.d.A.-----

ART. 5

(Programma esecuzione dei lavori)

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del C.S.d.A.-----

ART. 6

(Proroghe, sospensioni o riprese dei lavori)

Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, se per causa ad esso non imputabile, non riesce a rispettare i termini stabiliti dal precedente art. 4, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato. Per quanto non specificato si rimanda all'art. 15 del C.S.d.A.-----
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del C.S.d.A.-----

ART. 7

(Specifiche modalità e termini di collaudo)

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016.-----

ART. 8

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento del contratto, è fissato in complessivi € 918.667,69 (euro novecentodiciottomilaseicentosessantasette/69)

I.V.A. esclusa, di cui € 854.069,73 per lavori, al netto del ribasso del 23,983%, ed € 64.597,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante.-----

Il contratto è stipulato interamente "a corpo", a norma dell'art. 59, comma 5bis, del D.lgs. n°50/2016, pertanto l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.-----

ART. 9

(Modalità di pagamento)

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono un importo pari a € 100.000,00.-----

Il titolo di spesa sarà intestato all'Impresa Capogruppo "Agorà Costruzioni S.r.l.", con accreditamento

delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente dedicato, dichiarato dall'Appaltatore.-----

Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda agli articoli del Capo 5 "Disciplina economica" del C.S.d.A.-----

ART. 10

(Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-----

ART. 11

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

ART. 12

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n°50/2016 e all'art. 21 e 54 del C.S.d.A.-----

ART. 13

(Controversie)

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. n°50/2016.-----

ART. 14

(Cauzione definitiva)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione definitiva pari al 27,966% dell'importo dell'appalto, ridotta del 50%, in quanto in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria n°2298607, in atti, emessa in data 07.08.2020 dalla compagnia assicurativa "COFACE - Compagnie Française d'Assurance pur le Commerce Extérieur S.A.", Rappresentanza generale per l'Italia, Via Lorenteggio n°240 Milano, Agenzia di Cagliari.---

ART. 15

(Polizza assicurativa)

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n°405918859, in atti, emessa in data 07.08.2020 dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.a." con sede legale in Corso Como n°17 in Milano, Agenzia di Cagliari, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a copertura relativamente alla partita 1 è pari a € 930.534,45, per la partita 2 è pari a € 50.000,00, e per la partita 3 è pari a € 30.000,00. La suddetta polizza è comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un massimale di € 500.000,00.-----

ART. 16

(Subappalto)

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara che intende avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, della possibilità di subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente OG1, nei limiti di legge.---- L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.-----

ART. 17

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 della L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La Stazione appaltante può verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili.-----

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati in

subappalto.-----

ART. 18

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore alle 15 unità lavorative.-----

ART. 19

(Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Area Lavori Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a Carbonia in via Mazzini n°39.-----

ART. 20

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.-----

ART. 21

(Pantouflage)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

ART. 22

(Patto d'Integrità)

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'intero contenuto. Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).

ART. 23

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione

per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.-----

ART. 24

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione a tassa fissa.-----

L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.) per i seguenti importi:-----

1) Contratto: € 45,00;-----

2) Allegato "PDE.E10 Capitolato speciale parte I":
€ 256,00.-----

ART. 25

(Modalità di stipula)

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su diciotto pagine e ventuno righe a video fin qui, e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previa accertamento delle identità personali, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi

dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo
2005, n°82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di
seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14
del D.P.C.M. 22.02.2013.-----

L'Appaltatore

(Gino Cauli) firmato digitalmente

Il Rappresentante della Stazione appaltante

(Mario Mammarella) firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

(Paolo Maggio) firmato digitalmente