REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

CONTRATTO PER LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE S.P. 59 | |mposta dibollo

IN CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO CON “GORA DE ; assoltaconmodalita :

telematica, ai sensi
IS MONNITZIS”. CUP I97H15000450002 - CIG 838633810D.-

H del D.M. 22.02.2007,

L"anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese digj mediante Modello

ottobre in Sanluri, nella Sede dell’Amministrazione Unico Informatico,

per I'importo
della Provincia del Sud Sardegna, via Paganini n°22,

di € 45,00

dinnanzi a me Dott. Maggio Paolo, Segretario Generale

di questo Ente, giusto Decreto dell’Amministratore

Straordinario n°23 del 22.11.2019, autorizzato per

legge a rogare tutti 1 contratti nei quali la stessa

& parte, sono convenuti i1 Signori:i------—-—-—-——-—-————-

- Mammarella Mario, nato a Carbonia il 24.06.197¢,

C.F. “MMMMRAT76H24B745Y”, esercitante le funzioni di

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore

straordinario n°26 del 30.12.2019 e n°l5 del

26.08.2020, e che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse della Provincia del Sud Sardegna, C.F.

“90038150927"”, di seguito nel presente atto denomina-

ta semplicemente <<Stazione appaltante>>;---——------——-

- Aird Farulla Giuseppe, nato ad Agrigento (AG) il
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01.11.1986, C.F. “RFRGPP86S01A089I”, il quale inter-

viene al presente atto nella sua gualita di Legale

4

rappresentante dell’ Impresa “Imprefar S.r.1.” con se-

de legale in Agrigento, Via G. Pancrazi n°18,

C.F./P.I. “02743700847”, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente <<Appaltatore>>.,---———-—--———-

Detti comparenti, della cui identita personale e ca-

pacita giuridica io Ufficiale rogante, sono personal-

mente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai

fini del quale:-—--=—==--——"——-————————— - ———

PREMETTONO CHE

- con determinazione n°201 del 31.07.2020 dell’Area

Lavori Pubblici, & stato approvato il progetto esecu-

tivo relativo ai lavori in oggetto;----—-——"---"--""--"-"---

- con stessa determinazione n°201 del 31.07.2020, so-

no stati stabiliti gli elementi essenziali del con-

tratto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.

n°50/2016 e ss.mm.ii., ed & stato quindi disposto di

assumere determinazione a contrarre;-——-————————-——-—————

- con determinazione n°71 del 04.08.2020 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva

una procedura di gara in modalita telematica sulla

piattaforma Sardegna CAT per 1l’affidamento dei lavori

citati, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.

60 del D.lgs. n°50/2016, con valutazione delle offer-
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te secondo il metodo del minor prezzo da determinarsi

mediante ribasso unico percentuale sull’importo a ba-

se d’asta di € 202.185,12, I.V.A. esclusa, oltre a €

3.864,01, I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurez-

za non soggetti a ribasso;----—-—----—-""-"—"—""—"-"-"—-"—"—-—-————-

- con determinazione n°86 del 16.09.2020 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, 1n seguito

all’espletamento delle procedure di gara, se ne ap-

provavano le risultanze, aggiudicando 1" appalto

all’Appaltatore, 1in avvalimento con 1’Impresa ausi-

liaria “Edil Aurora Strade S.r.1.”, C.F./P.IVA

“02664670847"” con sede a Favara (AG), in via Lituania

n°2, stante un ribasso percentuale sull’importo a ba-

se di gara pari al 28,2222%, per l'importo complessi-

vo di € 148.988,04, esclusa I.V.A., di cui €

145.124,03 per lavori, ed € 3.864,01 guali oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso;-—-———-——-—-------—-

- con stessa determinazione n°86 del 16.09.2020, in

seqguito all’esito positivo della verifica dei requi-

siti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.

n°50/2016, si dava atto dell’efficacia dell’ag-

giudicazione; ———--———---——---——-———— - ——————

- con determinazione n°268 del 23.09.2020 dell’Area

Lavori Pubblici, wveniva formalizzato 1’impegno di

spesa, gia prenotato con determinazione n°201 del
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31.07.2020, sul Cap. n°255228, Imp. n°599/0 - Sub

Imp. 599/1, Imp. n°608/0 - Sub Imp. 608/2 e Imp.

n°937/0 - Sub Imp. 937/1;-—=—————————————"———"——~———————

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) e il

Geom. Stefano Cadeddu;---------——————————-—————————————

- 11 wvalore del presente contratto e inferiore a €

150.000,00 pertanto, ai sensi dell’articolo 83, comma

3 del D.Lgs. n°159/2011, non e necessaria

l"acquisizione della documentazione antimafia;-------

- & stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INPS 23216846 del

24.10.2020 con scadenza validita al 21.02.2021, rela-

tivo all’Appaltatore, e il D.U.R.C. Prot.

n°INPS 22611042 del 15.09.2020 con scadenza validita

al 13.01.2021 relativo all’Impresa ausiliaria.-------

Tutto cio premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:—-—-——————-——--—

ART. 1

(Premessa)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in quanto acquisita

agli atti di gquesta Stazione appaltante.-——————-—-——--

ART. 2

(Oggetto dell’ appalto)
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La Stazione appaltante, come sopra rappresentata,

conferisce all’Appaltatore, che come sopra rappresen-

tato, accetta 1l’appalto relativo ai “lavori di ripri-

stino funzionale S.P. 59 in corrispondenza dell’at-

traversamento con “Gora de is Monnitzis”.-—————————-

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°I97H15000450002;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°838633810D;--

- Richiesta di Offerta (R.d.0.) n°rfqg 358644.---———-—-

ART. 3

(Condizioni generali del contratto)

L"appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed

accettato dall’Appaltatore sotto 1’osservanza piena,

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti

e risultanti dal Capitolato speciale d’'appalto, di

seguito nel presente atto chiamato semplicemente

<<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti

progettuali che, seppur non materialmente allegati ad

eccezione dell’allegato F: “Capitolato speciale

d’appalto”, wvengono sottoscritti dalle parti, e re-

stano depositati agli atti della Stazione appaltante;

degli stessi non viene data lettura, avendomi i com-

parenti dispensato, dichiarando espressamente di co-

noscerne 1’integrale contenuto:---——-—-----------———~

a) le seguenti relazioni di progetto:—-——-—--—-——————-—--——-
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- All. A.1l: Relazione tecnica illustrativa;--—-—————-

- All. A.2: Studio di fattibilita ambientale;-————----

- All. A.3: Relazione geologica e geotecnica;-——-————-——--

- All. A.4: Studi accertamenti indagini preliminari;-

- All. A.5: Relazione idraulica;--—————"—"—"————"—"——-———-

- All. A.6: Relazione idrologica;-—---------""""""-"-——-

- All. A.7: Studio di compatibilita idraulica;-------

- All. A.8: Relazione tecnica e di calcolo;-————————--

- All. B: Quadro economicCo;-———-————--———-———————————

- All. C.1: Computo metrico estimativo;----------—--—-

- All. C.2: Elenco dei prezzi unitari;------———-—-—---

- All. C.3: Analisi dei prezzi unitari;-------—-—————-

- All. C.4: Incidenza della manodopera;-----------—---

- All. D.1: Piano di sicurezza e coordinamento;--—-———-

- All. D.2: Analisi e valutazione dei rischi;-————--

- All. D.3: Fascicolo caratteristiche dell'opera;----

- All. D.4: Stima dei costi della sicurezza;-——————-——-

- All. E: Tabella dei dati catastali,;--—————————————-

- All. F: Capitolato speciale d’appalto;-—-—————-—-—-——-

- All. G: Cronoprogramma;-————————————————-————————————

- All. H: Piano di manutenzione dell’opera;----------

b) 1 seguenti elaborati grafici di progetto:—--------

- Tav. 1.1: Corografia ingquadramento generale;-------

- Tav. 1.2: Corografia ortografica;----—————------——-

- Tav.1.3.1: Corografia con indicazione delle curve
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di livello - I° stralcio;--——————————""""""----———

Tav. 1.3.2: corografia con indicazione delle curve

di livello - II° stralcio;-—-———————————————-—-—-——————

Tav. 2: Planimetria catastale;--———————-—-"--"---————

Tav. 3.1: Carta aree alluvionate "Cleopatra" v04;--

Tav. 3.2: Carta idrografica;------————--—-----—-————-

Tav.3.3: Carta PSFF 2015 Piano stralcio delle fasce

fluviali;- - ---- - - - - - - - " =" " - - (- ————

Tav. 3.4: Carta uso del suolo 2003;-—-—-————==="===———=

Tav.4.1.1: Planimetria stato attuale tratto A

intervento K al km 9,800;,-————————-""""""""-"-"--————

Tav. 4.1.2: Planimetria stato attuale tratto A

intervento K al km 9,800- rilievo fotografico;-----

Tav. 4.2.1: Planimetria punti di scatto tratto B -

intervento X al km 10,800;,-———————-""""""""-"-"---———

Tav. 4.2.2: Planimetria punti di scatto tratto B

intervento X al km 10,800 - rilievo fotografico;---

Tav. 4.2.3: Planimetria punti di scatto tratto B -

intervento 2 al km 11,090;,--———--—-"-"-"""""""-"-"---———

Tav. 4.2.4: Planimetria punti di scatto tratto B -

intervento Z2 al km 11,090 - rilievo fotografico;---

Tav. 4.3.1: Planimetria stato attuale tratto C -

intervento W al km 11,250;,--——————--""""""""“"-"---————

Tav. 4.3.2: Planimetria punti di scatto tratto C -

intervento W al km 11,250 - rilievo fotografico;---
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- Tav. 4.3.3: Planimetria stato attuale planimetria

punti di scatto tratto C intervento Y1 al km 11,390

- rilievo fotografico;-------————-—-——-----—-—-——————

- Tav. 4.3.4: Planimetria stato attuale planimetria

punti di scatto tratto C intervento Y2 al km 11,450

- Tav. 5.2.2: Planimetria stato di progetto tratto B

- intervento Z al km 11,090;----—----------—-—————-

- Tav. 5.2.3: Planimetria stato di progetto tratto B

- intervento Z al km 11,090 - sez. e particolari;-

- Tav. 5.3.1: Planimetria stato di progetto tratto C

- intervento W al km 11,250;--—------------———-—————-

- Tav. 5.3.2: Planimetria stato di progetto tratto C

- intervento W al km 11,250- sez. e particolari;--

- Tav. 5.3.3: Planimetria stato di progetto tratto C

- intervento Y1 al km 11,390;,--———---"-"-""""""-"-"--————

- Tav. 5.3.4: Planimetria stato di progetto tratto C

- intervento Y2 al km 11,450;,--—————---"""""-"-"—--————

- Tav. 6: Planimetria stato di progetto ripristini

stradali;,-------------------------\"-"-- - -\ -\ -~ —(—~(—~(—(————

c) le Polizze di garanzia di cul ai successivi artt.
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Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel

presente contratto e nella citata documentazione si

fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice

civile, nonché a tutte le leggi, norme e regolamenti

in vigore in materia degli specifici interventi.-----

ART. 4

(Termini di esecuzione e penali)

L’'Appaltatore si obbliga ad eseguire 1 lavori in un

arco di tempo di 150 (centocinquanta) giorni naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna deli lavori.--——-——--—-—————————————————————

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento dei

lavori verranno applicate le penali, cosl come disci-

plinate nell’art. 2.13 del C.S.d.A.—————-——--—-——————

ART. 5

(Programma esecuzione dei lavori)

L’ Appaltatore & tenuto a predisporre e consegnare al-

la Direzione dei lavori un proprio programma esecuti-

vo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art.

2.11 del C.S.d.A.—====== == m

(Proroghe, sospensioni o riprese dei lavori)

Al sensi dell’art. 107, comma 5 del D.lgs. n°50/2016,

1’ Appaltatore, se per causa ad esso non imputabile,
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non riesce a rispettare i termini stabiliti dal pre-

cedente art. 4, pud chiedere la proroga presentando

apposita richiesta motivata con congruo anticipo ri-

spetto al termine fissato.----—-—-—-—--------"-"—"--"—"—-—-—————

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Di-

rettore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previ-

sto dalle disposizioni di cui all’art. 2.11 del

(Specifiche modalita e termini di collaudo)

Il certificato di collaudo e emesso entro seil mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provviso-

rio. Il certificato di cui sopra assume carattere de-

finitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve

essere approvato dalla Stazione appaltante; il silen-

zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazio-

ne. Per quanto non previsto si applicano le disposi-

zioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. n°50/2016.-——--—-

ART. 8

(Corrispettivo dell’ appalto)

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante

all’Appaltatore per 1l’esatto e puntuale adempimento

del contratto, e fissato in complessivi € 148.988,04,

(euro centoquarantottomilanovecentottantotto/04) e-
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sclusa I.V.A., di cui € 145.124,03 per lavori, al

netto del ribasso del 28,2222%, ed € 3.864,01 quali

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta

offerta agli atti della Stazione appaltante.--—————--—-—-

I1 contratto e stipulato interamente “a corpo”, a

norma dell’art. 59, comma 5bis, del D.lgs. n°50/2016,

pertanto 1’importo contrattuale resta fisso e inva-

riabile, senza che possa essere invocata da alcuna

delle parti contraenti alcuna successiva verificazio-

ne sulla misura o sul valore attribuito alla quantita

e alla qualita di detti lavori.--——————----------———~

ART. 9

(Anticipazione e modalita di pagamento)

Al sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e

ss.mm.ii., sul wvalore dell’appalto verra calcolato

1" importo dell’eventuale anticipazione del prezzo pa-

ri al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro

qguindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori su-

bordinata alla costituzione di garanzia fideiusso-

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni

qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto

di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono

un importo pari a € 40.000,00.-——-——-——-——--—-—-————————
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http://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-59-scelta-delle-procedure/

Il titolo di spesa sara intestato all’ Impresa “Impre-

far S.r.l1l.”, con accreditamento delle somme, in ot-

temperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010 e

ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente dedicato

dichiarato dall’Appaltatore.----——----—-—--------—"———————

Per le modalita di concessione dell’anticipazione e

di liguidazione dei corrispettivi si rimanda

all’articolo 2.16 del C.S.d.A, ———————————————————————

ART. 10

(Obblighi dell’Appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari)

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-———=—————————-———————————

ART. 11

(Verifiche relative agli obblighi in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari)

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo wulteriori, 1’assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari.--—--—--—--———-———"—"——"——"—"—-"—"——"—"—~——~—~———

ART. 12

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione
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le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del

D.Lgs. n°50/2016 e all’art. 2.5 del C.S.d.A.-—————-——-

ART. 13

(Controversie)

Fatta salva 1l’applicazione delle procedure di transa-

zione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e

208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra

la Stazione appaltante e 1’Appaltatore derivanti

dall’esecuzione del contratto saranno devolute

all’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E esclusa, per-

tanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209

del D.Lgs. n°50/2016.-==———=————————————"—~——"——~—~———————

ART. 14

(Cauzione definitiva)

L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere

con 1l presente atto, ha costituito, ai sensi

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione

definitiva pari al 36,444% dell’ importo dell’appalto,

ridotta del 50%, in quanto in possesso dei requisiti

di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a

mezzo di polizza fideiussoria n°10026910001641, in

atti, emessa in data 02.10.2020 dalla compagnia

assicurativa “Bene Assicurazioni S.p.A.”, Via Dei

Valtorta n®48 Milano, Agenzia “100269 Agrigento”.----

ART. 15
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(Polizza assicurativa)

L’"Appaltatore ha costituito polizza assicurativa

C.A.R. n°110831145, in atti, emessa in data

07.10.2020 dalla compagnia “Groupama Assicurazioni

”

S.p.a.” con sede legale in Via Cesare Pavese n°385 in

Roma, Agenzia “NO00478 Agrigento”, ai sensi dell’art.

103, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei

danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso

dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento

o della distruzione totale o parziale di opere e im-

pianti; la somma assicurata a copertura relativamente

alla partita 1 e pari a € 181.765,41, per la partita

2 & pari a € 90.882,70, e per la partita 3 e pari a €

40.000,00. La suddetta polizza & comprensiva anche di

responsabilita civile per danni arrecati a terzi per

un massimale di € 500.000,00.---——=---—---——————————-

ART. 16

(Subappalto)

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

L’ Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di

offerta, dichiara che intende avvalersi, ai sensi di

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016,

della possibilita di subappaltare le lavorazioni del-

la categoria prevalente, nei limiti di legge.-—-——----

L’affidamento in subappalto e subordinato alla previa
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autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi

dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei 1li-

miti di guanto stabilito dal citato art. 105 comma 2

del medesimo decreto.--—--—--—-—-—-—-——————————————————

ART. 17

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti)

L' Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del

D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della

L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integral-

mente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni

economiche e normative previste dai contratti collet-

tivi nazionali e territoriali di lavoro della catego-

ria, vigenti nel territorio di esecuzione del con-

tratto, anche se 1’Impresa non € aderente alle asso-

ciazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La

Stazione appaltante pudo verificare in qualsiasi mo-

mento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli ob-

blighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle

casse edili.-—-—-————-——--—--——--—-—— - —————————

L’ Appaltatore é& responsabile in solido dell’osservan-

za di gquanto sopra previsto da parte dei subappalta-

tori nei confronti dei loro dipendenti per le presta-

zionl rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati in
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subappalto.----—————--------">"-"-""-"-"-"-"-"-""""-"-""-""-"—"—-—————

ART. 18

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha dichiarato

in sede di gara di non essere assoggettato agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge

n°68/99 in quanto avente base di computo inferiore

alle 15 unita lavorative.---—--—--—-———-——————————————

ART. 19

(Domicilio dell’Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a

Carbonia in via Mazzini n°39.-————————-————-——————————

ART. 20

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regola-

mento europeo 2016/679 (GDPR) 1’'Appaltatore da atto

di essere stato informato che i dati contenuti nel

presente atto verranno trattati esclusivamente per 1lo

svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti wvi-

genti in materia.------—-----—"--"-"————-—-————————————————

ART. 21

(Pantouflage)
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Ai sensi dell’art. 53, comma 1lé6-ter, del D.Lgs.

n°165/2001, 1’Appaltatore, sottoscrivendo 1l presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto.-------

ART. 22

(Patto d’' Integrita)

Il presente atto e stipulato a seguito di avvenuta

sottoscrizione del Patto di integrita, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto

per integrale accettazione in sede di gara dalle par-

ti, che dichiarano espressamente di conoscerne

l"intero contenuto. Per guanto non disciplinato dal

Patto si rinvia al Codice di comportamento del perso-

nale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento

recante 11 Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).

ART. 23

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-

lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione
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per 1’'I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-

paltante.-----———————-—--"--"-"-""-"""""“"""“""""“— - ————

ART. 24

(Registrazione)

Al fini fiscali si dichiara che 1 lavori dedotti in

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per

cui si richiede la registrazione a tassa fissa con il

versamento mediante modello unico informatico

(M.U.T.) di € 200,00.============——————————mmoo

L’imposta di bollo e stata assolta con le modalita

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 me-

diante modello unico informatico (M.U.I.) per i se-

guenti importi:--------------- - - - - - - - - - - -~ -~ -~ —~—~\—\—\—\—\——~——

1) Contratto: € 45,00;-—-——=—-————————————————————————

2) Allegato F “Capitolato speciale d’'appalto”:

€ 608,00, ~——===——mmm e

ART. 25

(Modalita di stipula)

Il presente atto, formato e stipulato in modalita e-

lettronica, €& stato redatto da me, Ufficiale rogante,

mediante 1’utilizzo ed il controllo personale degli

strumenti informatici su diciassette pagine e venti-

tre righe a video fin qui, e viene da me letto alle

parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla

loro volonta, insieme con me ed alla mia presenza e
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vista, previo accertamento delle identita personali,

lo sottoscrivono con modalita di firma digitale, ai

sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs.

n°82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), di

seqguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14

del D.P.C.M. 22.02.2013.-=—======——=—————————

L’ Appaltatore

(Giuseppe Aird Farulla) firmato digitalmente

I1 Rappresentante della Stazione appaltante

(Mario Mammarella) firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

(Paolo Maggio) firmato digitalmente
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